

CONCURRENCIA DE OFERENTES No. RAM-MOSQUERA-007 DE 2011-001 DE 2011

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA."



CONCURRENCIA DE OFERENTES No. RAM-MOSQUERA-007 DE 2011-001 DE 2011

ADENDA 2

El Director Ejecutivo de la RED ALMA MATER, mediante esta adenda se permite aclarar la modificación realizada a través de la **ADENDA 1**; así como modificar de nuevo los Términos de Referencia en su numeral 1.3. CRONOGRAMA en el sentido de ampliar el plazo para la Evaluación de las propuestas en dos (2) días más, toda vez que dicho tiempo se requiere para corroborar información solicitada a los proponentes en el desarrollo de la evaluación; en consecuencia, los Términos en cuestión quedarán así:

1. En la **ADENDA 1** de fecha veinticuatro (24) de junio de 2011 se advierte un error mecanográfico en lo correspondiente a la modificación del término de evaluación de propuestas, habida cuenta que se debió establecer el mismo desde el día veintiuno (21) de junio y hasta el día veintiocho (28) de junio de 2011 y no como allí quedó, con fecha límite al período de evaluación del día veinticinco (25) de junio de 2011.
2. El punto 1.3. CRONOGRAMA quedará así:

"1.3. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO

El proceso de selección se efectuará con base en el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Apertura de la Concurrencia	14 de junio de 2011	Invitación a mínimo 3 proponentes.
Entrega de Propuestas	20 de junio de 2011	En las instalaciones de la RED ALMA MATER, de la Avenida Caracas No. 40A-08 en Bogotá D.C.; de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Evaluación de las Propuestas	Del 21 al 30 de junio de 2011	En las instalaciones de la RED ALMA MATER, de la Avenida Caracas No. 40A-08 en Bogotá D.C.
Informe de Evaluación	1° de julio de 2011	Por correo electrónico a cada proponente.

CONCURRENCIA DE OFERENTES No. RAM-MOSQUERA-007 DE 2011-001 DE 2011

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA."



Término para controvertir el informe de evaluación	5 y 6 de julio de 2011	Las observaciones podrán hacerse por escrito, o vía correo electrónico a la dirección establecida en los pliegos.
Respuesta a eventuales observaciones del Informe de Evaluación	7, 8 y 11 de julio de 2011	Se responderá en caso de generarse a observaciones por escrito y vía correo electrónico a cada proponente.
Adjudicación del contrato	12 de julio de 2011	El acta de adjudicación será publicada en la Página Web de la RED ALMA MATER. NOTA: Si no se presentaron observaciones, el contrato podrá ser adjudicado el día 7 de julio de 2011.
Celebración del contrato	Entre el 13 y el 19 de julio de 2011	En las instalaciones de la RED ALMA MATER, de la Avenida Caracas No. 40A-08 en Bogotá D.C. NOTA: Si no se presentaron observaciones, el contrato podrá ser celebrado entre el 8 y el 14 de julio de 2011.

...".

Los demás numerales permanecen vigentes.

Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de junio de dos mil once (2011).


JOSÉ GERMAN TORO ZULUAGA
Director Ejecutivo
Red Alma Mater